

Determina a contrarre

Contratti sotto soglia - art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016


Incarico per Redazione perizia di variante, Direzione Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori aggiuntivi gara GLZ 070-14 – Intervento di infrastrutturazione a banda larga “*Carso III lotto*” – Perizia di variante n. 1

AEAD 450-17: Smart CIG: Z461FC1925, CUP: D44C11000200002

Il sottoscritto ing. Mauro Pillon, in qualità di Telecommunications Manager di Insiel S.p.A., giusta Procura Speciale di data 27/06/2017 Rep. N. 1691/1069 Notaio Avv. Tomaso Giordano

PREMESSO che:

- ◇ INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è affidataria in house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del “Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a”, approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale;
- ◇ con Decreto INF-TLC/5614 del 14/12/2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha affidato in Delegazione Amministrativa Intersoggettiva ad INSIEL S.p.A. la progettazione e l'attuazione dell'intervento di infrastrutturazione a banda larga “*Carso III Lotto*”;
- ◇ in data 15/10/2013 è stato sottoscritto contratto per l'incarico di Progettazione preliminare, Direzione Lavori, Misura e Contabilità nonché di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dell'intervento di infrastrutturazione a banda larga “*Carso III lotto*” con il RT: CONSORZIO LEONARDO “Consortio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura” (capogruppo) e mandanti: ing. Antonio Martini e ing. Silvia Artuso (quest'ultimo operatore, a seguito dell'instaurarsi di una potenziale situazione di conflitto di interessi, ha receduto dall'ATI) ;
- ◇ i lavori di infrastrutturazione sono stati aggiudicati, con determinazione del giorno 24/8/2015, all'impresa SIRTI S.p.a. con sede in Via Stamira d'Ancona, 9 – 20127 Milano, con contratto sottoscritto in data 14/07/2016;
- ◇ in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti nel progetto principale per i quali è stata redatta dal direttore lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data 09/05/2017;
- ◇ con richiesta di acquisto n.82820 del 01/09/2017 la sottoscritta ha richiesto di procedere all'esecuzione delle attività di Direzione Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento alla Sicurezza in



fase di Esecuzione per lavori aggiuntivi relativamente alla gara GLZ 070-14 Intervento di infrastrutturazione a banda larga "Carso III lotto" per l'importo di € 8.500,00;

VISTO:

- ◇ la proposta del Responsabile del Procedimento d.d. 01/09/2017;
- ◇ le disposizioni degli art. 32, c.2, e 36 c.2., lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
- ◇ le linee guida ANAC nr. 1;
- ◇ la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. (legge di stabilità 2016);
- ◇ la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui viene chiarito che all'art.1 comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA, quello dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti;

PRESO ATTO:


- ◇ che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

CONSIDERATO che:

- ◇ affidare le attività di cui in intestazione per attività aggiuntive relative alla perizia di variante nr. 1 all'operatore economico aggiudicatario del precedente incarico (rif. procedura GA02-13) di Progettazione preliminare, Direzione Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori di infrastrutturazione a banda larga "Carso III lotto" permetterà di garantire omogeneità e coerenza al processo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e proporzionalità;

DETERMINA:

di procedere, ai sensi dell'art. 36 c.2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla contrattazione per le attività di redazione della perizia di variante, direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori aggiuntivi legati alla prima perizia di variante relativi alla gara GLZ 070-14 – Intervento di infrastrutturazione a banda larga "Carso III lotto", con l'operatore economico Studio Martini Ingegneria S.r.l (sede in via Toti dal Monte 33- 31021 Mogliano Veneto), per l'importo di € 8.400,00 (Euro ottomilaquattrocento/00), al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, di cui: € 3.125,00 per la redazione della perizia, €1.525,00 per l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed € 3.750,00 per l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità.



Trieste, 11 SET. 2017.

Mauro Pillon

Mauro Pillon

Telecommunications Manager