

Determina di esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando

PNSB 016-16: Integrazione dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al progetto rinnovamento tecnologico del sistema radio e del sistema telefonico utilizzato presso le quattro centrali operative del servizio per l'emergenza sanitaria 118 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'opera di variante (CUP: B27F10000310009)

Commessa 44A3

Smart CIG: ZB41ADBC02

Insiel S.p.a.

nella persona dell'ing. David Licursi direttore della divisione Telecommunications, giusta procura speciale d.d. 30/06/2016 Rep. N. 772/468 Notaio Avv. Tomaso Giordano

**PREMESSO che:**

- o INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è Affidataria in house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a", approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale;
- o in data 21/09/2012 è stato stipulato contratto tra Insiel Spa e SERTECO Servizi Tecnici Coordinati S.p.A. per l'incarico di Progettazione Preliminare, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Preliminare e di Esecuzione relativamente al progetto di rinnovamento tecnologico del sistema radio e del sistema telefonico utilizzato presso le quattro centrali operative del Servizio per l'Emergenza Sanitaria 118 della Regione Autonoma FVG (GA05-12 -Codice CIG: 3999349F2F Codice CUP: B27F10000310009) per un ammontare pari ad euro 92.000,00;
- o in data 12 dicembre 2013 con provvedimento dirigenziale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 57, c.5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva, è stato determinato l'affidamento di prima integrazione, quale servizio complementare, dell'incarico di Progettazione Preliminare, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Preliminare e di Esecuzione pari ad €30.961,21 (Euro trentamilanovecentosessantuno/21), di cui Euro 13.500,00 relativi all'adeguamento/modifica del progetto preliminare ed Euro 17.461,21 relativi all'attività di DL e CSE integrate sulla base del modificato importo lavori al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali;
- o con verbale del 26/04/2016 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori;
- o con determina d.d. 06/06/2016 Insiel S.p.A. ha approvato i lavori previsti nella perizia di variante 1 per l'opera in oggetto previo accertamento del nulla osta da parte della Direzione Centrale della Salute – Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia - (rif. nota del 23/02/2016 - prot. 0003664/P) per la sostituzione della barra telefonica POT prevista in origine per la COU 118 a Palmanova con la medesima barra telefonica prevista per la gestione del NUE 112 e fornita in riuso dall'Azienda Regionale;

- o nella determina che precede sono state, altresì, accertate la validità e la conformità alla normativa vigente delle motivazioni fornite dalla Direzione Lavori in merito all'ammissibilità delle opere migliorative;
- o in data 04/08/2016 con richiesta di acquisto n.78605 della Divisione Telecommunications, a seguito dell'esecuzione degli interventi previsti nella perizia di variante n.1, viene richiesto di procedere con l'integrazione dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un limite massimo cumulativo stimato in € 4.791,65(Euro quattromilasettecentonovantuno virgola sessantacinque), al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali;

**VISTO:**

- o il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;
- o l'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D.Lgs. 50/2016;
- o il regolamento interno "procedura appalti";
- o la proposta del responsabile del procedimento d.d. 04/08/2016;

**DETERMINA:**

nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 57, c.5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di procedere all'affidamento dell'integrazione, a seguito della prima perizia di variante, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al progetto di rinnovamento tecnologico del sistema radio e del sistema telefonico utilizzato presso le quattro centrali operative del servizio per l'emergenza sanitaria 118 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a favore della società SERTECO Servizi Tecnici Coordinati S.p.A., con sede in via Tricesimo, 103/A - 33100 Udine (codice fiscale 00192600328, partita IVA 00526890306), per un importo cumulativo stimato in € 4.791,65(Euro quattromilasettecentonovantuno virgola sessantacinque), al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali.



Ing. David Licursi

Telecommunications Director

Udine, 04/08/2016.