

Determina a contrarre

Contratti sotto soglia - art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

Incarico per Collaudo in corso d'opera, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale afferente gli interventi di infrastrutturazione a banda larga "Udine-Cividale", "Carso II lotto" e "Carso III lotto" a seguito di perizie di variante

AEAD 515-17: Smart CIG: ZC2203B180


Codice CUP Intervento "Udine-Cividale": B34C10000030005; Codice CUP Intervento "Carso II lotto": D44C10000080002; Codice CUP Intervento "Carso III lotto": D44C11000200002

Il sottoscritto ing. Mauro Pillon, in qualità di Telecommunications Manager di Insiel S.p.A., giusta procura Speciale di data 27/06/2017 Rep. N. 1691/1069 Notaio Avv. Tomaso Giordano

PREMESSO che:

- ◇ INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è affidataria in house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a", approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale;
- ◇ con decreti nr. INF/2596/TLC del 29/11/2011, INF/2545/TLC del 28/11/2011 e n. INF-TLC 5614 del 14/12/2012 la Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato ad Insiel S.p.A., in Delegazione Amministrativa Intersoggettiva, la progettazione e l'attuazione degli interventi di infrastrutturazione a banda larga denominati rispettivamente "Udine-Cividale", "Carso II Lotto" e "Carso III Lotto";
- ◇ in data 15/12/2015 è stato sottoscritto contratto di appalto – nr. 200068999 – tra Insiel S.p.A. e Serin S.r.l. per l'affidamento dell'incarico di collaudo in corso d'opera, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale afferente gli interventi di infrastrutturazione a banda larga "Udine-Cividale", "Carso II lotto" e "Carso III lotto" (procedura codificata PNI001-15);
- ◇ in corso d'opera:
 - per l'intervento "Carso II Lotto" è stato necessario effettuare lavori aggiuntivi non prevedibili in fase di stesura del progetto esecutivo, nonché costituenti miglioria rispetto a quanto inizialmente previsto. Nella fattispecie: collegamento Barcola Nodo Insiel passando per il porto vecchio (compensazione); verifica e bonifica dell'infrastruttura preesistente appartenente alla rete ERMES (imprevisti); posa di canaletta a muro nella galleria Montebello (Imprevisti); aumento di potenzialità cavo da 72 f.o. a 96 f.o. (miglioria); collegamento di tre aggiuntive scuole a Muggia (miglioria);


Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it, sezione Amministrazione Trasparente n. CIG ZC2203B180 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento.



- per l'intervento "*Udine-Cividale*" si è riscontrata la necessità di eseguire lavori aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti per implementare le infrastrutture in fibra ottica relative alle tratte in condivisione con la linea ferroviaria regionale della Società delle Ferrovie Udine Cividale e per realizzare la modifica dell'infrastruttura di rete INSIEL in Viale XXIII Marzo nel Comune di Udine;
- per l'intervento "*Carso III Lotto*" sono previsti interventi volti al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nell'esclusivo interesse di Insiel S.p.A.. Nello specifico, lavori per la realizzazione dei seguenti collegamenti non previsti oltre alla predisposizione di fibre ottiche per futuri sviluppi di aree pubbliche: il collegamento di quattro sedi scolastiche e di una Casa dello studente in Comune di Trieste (in particolare: Scuola Primaria e dell'Infanzia "Ruggero Manna"; Scuola Secondaria di I grado "G. Corsi"; Scuola dell'Infanzia "Fulvio Tomizza"; Scuola Primaria "Vittorio Longo"; Casa dello studente di Via Gozzi 5); il collegamento della Scuola Primaria F. Bevk e della Scuola dell'Infanzia A. Cok in località Villa Opicina; il collegamento della Scuola Primaria 1° Maggio in Comune di Sgonico; il collegamento del Centro di aggregazione giovanile in Comune di Sgonico; la riconfigurazione del collegamento del centro sportivo culturale di Sgonico per la predisposizione dei collegamenti delle nuove SRB presenti; il collegamento della Scuola dell'Infanzia in Comune di Monrupino; la predisposizione di un pozzetto con scorta di cavo nella piazza in località Repen in Comune di Monrupino, per futuri sviluppi di servizi per pubblica utilità; il collegamento della Palestra comunale in località Repen in Comune di Monrupino;
- ◇ per gli interventi in esame - "*Carso II Lotto*", "*Carso III Lotto*" e "*Udine-Cividale*" - sono state approvate le perizie di variante rispettivamente con decreti: n.2481/TERINF del 11/04/2017 , n.4325/TERINF del 28/06/2017 e n.988/TERINF del 06/02/2017 della Direzione centrale infrastrutture e territorio /Area interventi a favore del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- ◇ con richiesta di acquisto RdA n.83980 del 10/10/2017 il sottoscritto ha richiesto di procedere all'esecuzione delle attività di collaudo per lavori aggiuntivi previsti nelle perizie di cui sopra, relativamente agli interventi di infrastrutturazione a banda larga "*Carso II lotto*", "*Udine-Cividale*" "*Carso III lotto*", per l'importo di € 932,60;

VISTO:

- ◇ le disposizioni degli art. 32, c.2, e 36 c.2., lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
- ◇ le linee guida ANAC nr. 1;
- ◇ la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. (legge di stabilità 2016);
- ◇ l'offerta presentata in data 29/09/2017 dall'operatore economico Serin S.r.l. per l'importo di € 932,60 derivante da perizie di variante, come di seguito dettagliatamente ripartite, per ogni singolo intervento, tra l'incarico di collaudo in corso d'opera e finale:



Intervento	Tipologia collaudo	Importo Servizio contratto	Incremento % per perizie	Importo servizio ricalcolato
Carso II Lotto	In corso d'opera	€ 2.066,95	9,15%	€ 2.256,08
	Finale	€ 800,00	9,15%	€ 873,20
Udine-Cividale	In corso d'opera	€ 1.517,83	17,34%	€ 1.781,02
	Finale	€ 800,00	17,34%	€ 938,72
Carso III Lotto	In corso d'opera	€ 2.417,70	8,34%	€ 2.619,34
	Finale	€ 800,00	8,34%	€ 866,72
<i>Totale</i>		€ 8.402,48		€ 9.335,08

PRESO ATTO:


- ◇ che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura oggetto della presente procedura;
- ◇ della proposta del Responsabile del Procedimento d.d. 11 ottobre 2017;

CONSIDERATO che:

- ◇ affidare l'incarico di collaudo di cui in intestazione per attività aggiuntive relative alle perizie di variante per gli interventi in esame all'operatore economico aggiudicatario del precedente incarico (rif. procedura PNI001-15) permetterà di garantire omogeneità e coerenza al processo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e proporzionalità;

DETERMINA:

di procedere, ai sensi dell'art. 36 c.2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla contrattazione per le attività aggiuntive - a seguito di perizie di variante - di collaudo in corso d'opera, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale afferente gli interventi di infrastrutturazione a banda larga "Udine-Cividale", "Carso II lotto" e "Carso III lotto" con l'operatore economico Serin S.r.l. (sede legale in Udine, 33100, via Duino nr. 1/1 (codice fiscale e partita IVA 01692760307), per l'importo di € 932,60 (euro novecentotrentadue/60), al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, di cui: € 262,33 relativamente all'intervento "Carso II lotto" (di cui €189,13 per collaudo in corso d'opera ed € 73,20 per collaudo finale); € 401,91 per l'intervento "Udine Cividale" (di cui €263,19 per collaudo in corso d'opera ed € 138,72



per collaudo finale) ed €268,36 per l'intervento "Carso III lotto" (di cui €201,64 per collaudo in corso d'opera ed € 66,72 per collaudo finale).

Trieste, 12 OTT. 2017.

ing. Mauro Pillon

Telecommunications Manager