
        
 

Verbale creato da: Area Verbale, il: 10/01/2023 15:14 
 

 

DETTAGLIO Cartella di Gara 

 

 

Codice Cartella di Gara Descrizione Cartella di Gara 
 

 

tender_30144 ID 5382_Lavori di manutenzione straordinaria p/sede Insiel di Pordenone 
 

        

 

Impostazioni 

 

 

Codice RDO Oggetto Descrizione 
 

 

rfq_43176 ID 5382_Lavori di 
manutenzione straordinaria 
p/sede Insiel di Pordenone 

Lavori di manutenzione straordinaria p/sede 
Insiel di Pordenone 

 

        

 

Accesso Fornitore Modalità consultazione 
buste 

Livello Ordinamento Livello di 
Aggiudicazione 

attuale 

 

 

RDO ad invito (offerta 
richiesta) 

In busta chiusa  (apertura 
sequenziale) 

Globale Globale (Miglior Prezzo) 
 

        

 

Busta Amministrativa Busta Tecnica Busta Economica 
 

 

Sì Servizio ESPD Disponibile No Sì 
 

        

 

Strategia di ordinamento 
delle Offerte 

Strategia Busta Economica Stato RDO 
 

 

Miglior Prezzo Vince il prezzo più alto Valutazione Finale - Pre aggiudicata 
 

        

 

Valore RDO Valuta:  
 

 

204.286 €  
 

        

 

ATTRIBUTI RDO 

 

 

Tipologia RdO RdO Standard 
 

        

 

INFORMAZIONI TEMPORALI 

 

 

Data di Approvazione per la Pubblicazione 22/12/2022 15:53 
 

 

Data e Ora di Chiusura 10/01/2023 12:00 
 

 

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 10/01/2023 15:02 
 

 

Valutazione iniziata da:  Angela Sanchini 
 

 

RIEPILOGO RISPOSTE 

 

 

Numero dgli Operatori Economici Invitati: 6 
 

 

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito: 2 
 

 

Numero di operarori economici esclusi in fase di Ricognizione 
offerte: 

0 
 

 

Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive 
di valutazione: 

1 
 

 

Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione 
Amministrativa: 

0 
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Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione 
Economica: 

0 
 

 

ELENCO Operatori Economici CHE HANNO DECLINATO L'INVITO 

 

 

Ragione Sociale Data della Risposta Note 
 

 

EDILNOVA DI BOGLIONE 
GEOM. ALBERTO & C. S.N.C. 

09/01/2023 15:15 Buongionro, 
con la presente siamo spiacenti di rifiutare la 
presente gara perchè non saremo in grado di 

iniziare i lavori prima del 20 marzo 2023. 
Cordiali saluti 

 
EDILNOVA di Boglione geom. Alberto & C. S.n.c. 

 

 

DEL MISTRO GIACOBBE 
IMPRESA EDILE S.R.L. 

10/01/2023 10:18 In riferimento alla procedura negoziata relativa 
ai lavori in oggetto, comunichiamo di non 

presentare alcuna offerta per l'esecuzione degli 
stessi dati gli attuali impegni. 

Restiamo comunque a Vs. disposizione per 
eventuali altri lavori e cogliamo l'occasione per 

porgere distinti saluti. 
DEL MISTRO GIACOBBE s.r.l. 

 

         

 

ELENCO DELLE RISPOSTE Operatori Economici ESCLUSE  

 

 

Non sono presenti elementi da mostrare. 
 

 

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA 

 

 

Data apertura Busta amministrativa 10/01/2023 15:02 
 

 

Busta amministrativa aperta da Angela Sanchini 
 

 

Commissione Apertura Buste  
 

 

APERTURA BUSTA ECONOMICA 

 

 

Busta Economica Aperta 10/01/2023 15:10 
 

 

Busta Economica Aperta da Angela Sanchini 
 

 

Commissione Apertura Buste  
 

 

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

Non sono presenti elementi da mostrare. 
 

 

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO 

 

 

Round Utente che ha 
svolto l'azione 

Data & Ora - 
Azione 

Azione svolte 
 

 

0 Ferrara 
Monica 

22/12/2022 15:53 Prima offerta 
 

 

0   Valutazione Finale - Pre aggiudicata 
 

         

 

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata 
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Classifi
ca 

Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo 
Totale 

Prezzo 
Conferma

to 

 

 

1 F.B. Costruzioni Aggiudicata 3,98 3,98 
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